VASAROSMISKE KOZSEG ONKORMANYZATA

Kivitelezési Szerzodés

a
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KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol: Vasarosmiske Kozség Onkormdnyzata
székhely: 9552 Vasarosmiske, Kossuth utca 11.
képviseli: Ivankovics Ferenc polgarmester
addszama: 15423658-1-18
telefon: +36 95476002
e-mail: korjgerce(@airplanet.hu
mint megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendels),

masrészrol: "Szkendé" Kpitd és Mélyépité Mérnoki
székhely: 9700 Szombathely, Mérleg utca 2.
képviseli: Takacs Sandor tigyvezetd
cégjegyzék szama: 18-09-104679
adoszama: 12632125-2-18
bankszdmla szama: Budapest Bank Zrt. 10104789-
23472500-01004006
telefon: +36 703144842
e-mail: info@szkendo.hu
mint véllalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozé)
kozott az aldbbiak szerint.

E szerz6dés targyaként megrendelt munkélatok fedezetét a Megrendeld TOP-2.1.3-16-VS1-
2019-00001 szamu ,,Csapadékviz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasarosmiske kozség
belteriiletén” cimil palyazati projekt koltségvetése biztositja.

1. Szerzddés tirgya:

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo pedig elvéllalja a ,,Csapadékviz-elvezetési rendszer
fejlesztése  Véasarosmiske kozség belteriiletén” targya munka kivitelezését a
kozbeszerzési eljarast megindité felhivasaban, az ajanlatkérési dokumentacidban és a
kdzbeszerzési eljardsban esetlegesen kiadott kiegészits t4jékoztatdsokban szerepld
mszaki tartalommal a 3./ pontban rogzitett egy9sszegli 4taldnyaron.

A szerz6dés magédban foglalja a megvaldsitds minden eldkészité és felvonulasi
munk4jat, a koztertilet foglalasokat, a sziikséges kozmi kivaltdsokat, a munkateriilet
atvételét, a kotelezo dllapotfelmérést (fotd- és videodokumentacid), a teljes és kulesrakész
épitést, a kivitelezés alatti folyamatos uttakaritast, be- és prébatizemelést, a mfiszaki
hatosdgi €s hasznalatbavételi eljarasok feltételeinek biztositasat, a jotallasi és
szavatossagi munkak elvégzését, a szomszédos épiileteken és koztertileten esetlegesen
okozott kérok helyredllitasat, az esetlegesen igénybe vett teriletek valamint a
kivitelezéssel érintett teriiletek eredeti allapotba (miiszaki tartalomra) val6 helyreallitasat,
a helyszini kivitelezéshez sziikséges tervek (organizécid, mihely, provizériumok),
valamint a megvaldsuldsi elkészitését, valamint a kivitelezéshez és tizembe helyezéshez
szlikséges szakhatosagi egyeztetések, engedélyeztetések és hozzajarulasok biztositasat.

A Vallalkozo 4ltal nyujtott teljesités oszthatatlan.

2. Epitési helyszin: ‘ %




Vasarosmiske kozség kozigazgatasi terliletén beliil a tervdokumentacidban részletezett
ingatlanok (hrsz): 11, 25, 116, 117/1, 118, 136, 138, 139, 151, 274/1,274/2,274/3,300/2,
301, 303, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4, 310, 018.

Szerzodés osszege:

Az 1./ pontban megjelslt munka vallalkozasi dfja atalanyéron:

Nettd szerzddéses ar: 101.993.320,- Ft
Afa (+27%): 27.538.196,- Ft
Bruttd szerzddéses ar: . 129.531.516,- Ft

A szerzOdés targyat képez6 munkék az altaldnos forgalmi ad6 szempontjabdl az egyenes
ado6zas szabalyai alé esnek.

A Villalkozé a Megrendel$ altal kiadott ajanlatkérési dokumentacié és annak részét
képezd miiszaki dokumentacioban szereplé mennyiségek tételes drazasaval tdmasztotta
ald a 3. pontban meghatarozott vallalkozasi dijat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt Véllalkozonak a 1. pontban meghatérozott és a
kivitelezési dokumentacioban részletezett miszaki tartalmi munkakkal §sszefiiggésben
felmeriilt Osszes kozvetlen és kozvetett koltségére, kivéve azokat a koltségeket,
amelyeket a jelen szerz6dés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendeld visel.

Vallalkozé a jelen szerz6dés alapjat képez6 ajanlatkérési dokumentécidt feliilvizsgalta, a
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi szakaszaban észrevételezte, annak koltségkihatdsat, a
jarulékos munkakkal egylitt egyeztette a szerz6dés megkotése elott, ezért Vallalkozd a
létesitmény megvaldsitasa soran a dokumentdcid esetleges hidnyossdgaira vald
hivatkozassal mennyiségi kifogast, tébbletkoltség igényt Megrendeld felé jelen szerzodés
megkotését kovetden a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan emelhet.

Vallalkoz6 a szerz6dés targyat képezd munkateriiletet megtekintette, az ajanlatkérési
dokumentéciot dttanulményozta, a sziikséges miiszaki észrevételeket az eljards soran
észrevételezte. Vallalkozd a szerz6dés teljesitésével a jelen szerzddés 1. pontjaban
rogzitett 1étesitményt teljesitési hatdridére rendeltetésszerli, hasznalatra alkalmas
allapotban adja 4t Megrendeldnek. A Vallalkoz6 viseli az ajanlatkérési dokumentacio
téves értelmezésébdl adédd minden kockézatot.
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A vallalkozasi dij a beépitésre keriil§ anyagokat is tartalmazza. A beépitésre keriilé
anyagok arainak emelkedése a vallalkozéi dfjra nincs kihatéssal, az egységarak befejezési
hataridé figyelembevételével prognosztizaltak. Az épitési naploban a szerzédés rogzitett
aras Osszegét érintd, vagy a teljesités hataridejére is kihatd pétmunkat elrendelni nem
lehet, azt érvényesen csak a Vallalkozénak cimezve lehet eszkzolni.

Villalkozé a szerzédés alapjat képezd ajanlatkérési dokumentacidban szerepld
szerkezetekt6l és épitéanyagoktdl vald eltérésre csak a miiszaki egyenértékiiség (a
koltségvetés kifrdsban és a kivitelezési tervdokumentacioban megadott paraméterek
megegyezOsége) fenntartdsa mellett és a Megrendeld, a Muszaki Ellendr és a Tervezd
elézetes irdsos jovdhagydsa esetén, és az eltéréssel érintett szerkezetek, anyagok
koltségkimunkalasa esetén jogosult.

Vallalkoz6 felel6sségbiztositdssal rendelkezik. A biztositds a kivitelezés teljes
idétartamdra vonatkozé Osszkockdzatt (contractors' all risks tipusti) épités-szerelés
biztositds - a targyi projekt megnevezése szerepel a kotvényben. Mértéke: min.
10.000.000, Ft / karesemény, és min. 50.000.000,- Ft / éves kartéritési limit. A Biztositas
benyujtisdnak hatdrideje: (a) a biztositds megkdtésének igazolasa jelen szerzédés
alairasatdl szamitott 15 nap, (b) a vonatkozd koétvények jelen szerzédés alairdsatodl
szamitott 15 nap. A fenti hatarid6k elmulasztisa szerz6désszegésnek mindsiil.

Szerzodés kivitelezési hatariddi:

A teljesités kezdete: a munkatertilet dtaddsanak napja. A munkateriilet 4taddsanak napja
tervezetten a szerzOdéskotést kovetd 15. naptari nap.

Teljesitési id6tartam (melybe a muszaki atadds-atvételi eljaras megkezdése is
beleértendd): a munkateriilet dtaddstol szamitott 180 naptdiri nap

Végteljesitési hatdridé (melybe a hidnymentes miiszaki dtadas-4tvételi eljaras befejezése
is beleértendd): a munkateriilet dtaddstol szamitott 210 naptiri nap

A szerzddés 1. sz. mellékletét képezd és az épitési munkdkra vonatkozo miiszaki {itemterv
szerint kell a kivitelezést folytatni és ez adja az elszdmoldsok alapjat. Megrendeld
el6teljesitést elfogad.

Megrendelé a munkatertilet dtaddsaval egyidejlleg a Megrendeld 4ltal anyagtarolasra
biztositott tertilet az organizacids terven rogziti.

A Ptk 6:247 (2) bekezdése értelmében hataridében teljesit a vallalkozo, ha az 4tadas-
atvétel a szerzédésben eldirt teljesitési hataridén beliil megkezdddik. Az atadas-atvétel
idétartama (az esetleges hibék kijavitasaval egyiittesen) harminc nap.

A Villalkozé a készre jelentés atadasdval kezdeményezi a miszaki 4tadas-atvételt a
Megrendel6 elbtt.
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A készre jelentést kovetben a miiszaki 4atadas-atvétel idSpontjat a Megrendeld
elektronikus tton kozli a Vallalkozdval, azzal, hogy a kiértesités és a miiszaki ataddsara
megjelolt idépont k6zott 10 nap all rendelkezésre, igy legkordbban a miiszaki 4tadas-
atvétel idépontjaul a Megrendeld a kiértesitéstdl szamitott 15. naptari napot jelolheti meg.
Amennyiben ezen nap szombati vagy vasarnapi napra esik, gy a miiszaki atadés-atvétel
napja a hétvégét kovett elsd hétfoi nap.

Megrendeld el6teljesitést elfogad.

A teljesités igazolasarol a Megrendel6 Miiszaki ellenére a Kbt.-vel Osszhangban a
szerzddésszerll teljesitéstél szamitott 3 munkanapon belil kiallitja a teljesitésigazolast.

Pénziigyi elszamolds:

Vallalkozé a teljesités soran az esetleges elélegszamla benytjtasan tulmenden 6t darab
részszamlat (beleértve a végszamlat is) nytjthat be, az alabbiak szerint: 1. részszdamla: A
Vallalkozasi Szerz8dés minimum 20 %-os mértékli megvalosult teljesitése esetén. 2.
részszdmla: A Vallalkozasi Szerzédés minimum 40 %-os mért€kli megvalosult
teljesitése esetén. 3. részszamla: A Vallalkozasi Szerz6dés minimum 60 %-os mértékii
megvaldsult teljesitése esetén. 4. részszamla: A Vallalkozasi Szerz6dés minimum 80 %-
os mértékili megvaldsult teljesitése esetén. Végszamla: A Vallalkozasi Szerzddés 100 Y-
os mértékli megvalosult teljesités esetén. A részszamla Osszegét az ajanlatkérd altal
teljesitésigazolassal elismert szerzddés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell
meghatarozni, Ggy, hogy a részszdmla szerinti netté ellenszolgéltatds a szerzodés
megval6sult értékét nem haladhatja meg.

A Kbt. 135. § (5) bekezdése alapjan minden részletre alkalmazni kell a térvényben vagy
kormanyrendeletben a kifizetésre el6irt szabalyokat. A Megrendel6 a kifizetéseket a Kbt.
135. § (1)-(3) és (6) bekezdéseire is figyelemmel — az aldbbiak szerint teljesiti: a) ha a
Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét fog igénybe venni - a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétl eltérden - a szerzddésben foglalt ellenértéket a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31. § és 32/A. §. és a 32/B. §-ara figyelemmel fizeti meg, b) ha a Vallalkozo6 a
teljesitéshez nem fog igénybe venni alvéllalkozot, akkor a szamla kifizetésére a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a Miiszaki ellendr 4&ltal leigazolt Osszegll,
szerzOdésszerli és a jogszabalyoknak megfeleld szdmla és mellékletei Megrendeld altali
kézhezvételétdl szamitott legkésébb 30 napon beliil kertil sor (el6leg esetében a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésbe foglalt 15 napos fizetési
hataridével). '

A Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérél (teljesitésigazolds) vagy az
elismerés megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétél, vagy az errdl szolo
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil {rasban nyilatkozik.

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az iranyado. @fi
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Ajanlatkéré a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan eléleget biztosit az aldbbiak szerint: Az
ajanlattevd a szerz6désben foglalt — afa nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-
dnak megfelelé 6sszeg el6legként torténd kifizetését kérheti. Ajanlatkérd az ajanlattevd
kérésére az eléleget legkésdbb a munkateriilet dtaddsat kovetd 15 napon beliil fizeti ki.
Az elbleg elszdmolésara az 1. részszdmlaban Keriil sor.

Ajanlatkéro tartalékkeretet nem biztosit.

Villalkoz6 az elvégzett munkékrél szamldkat bocsat ki. A kibocsatds alapja a
Megrendelé és miszaki ellenére altal alairt teljesitésigazolas, (vég)szdmla esetén a
teljesités igazolds €s a hiany és hibamentes lezart miiszaki 4tadés-atvételi jegyzokonyv.
A jelen szerz8dés pénziigyi litemezése szerint kidllitott és leigazolt szdmla Gsszege a
Vallalkozé éltal benytjtott szamlékon feltiintetett bankszamlamra atutalasra kertil.

Véllalkoz6 'a munkék késziiltségérdl a pénziigyi iitemezés szerinti idépontokban
teljesitési Osszesit6t készit a ténylegesen elvégzett munkék eldrehaladdsanak miiszaki
tartalmarol, f6bb munkanemi elkiilonitésben, a szazalékos késziiltségi fok rogzitésével.
A Villalkozé az éallapotfelméréseket a Megrendel és épitési miiszaki ellendre részére
atadja ellenérzés ¢és teljesitésigazolas céljabdl, melyet Megrendelé muszaki ellenére
elvégez. Kollaudalds esetén a Megrendeld épitési miiszaki ellendre értesiti errél
Véllalkozét, hogy a szamléjat a kollaudalasnak megfelelSen 4llitsa ki.

A Vallalkozd szaml4jat a Megrendelének cimezve ny(jtja be a Megrendel miiszaki
ellendre jovahagyasa utdn a teljesitést igazold okmannyal (teljesitésigazolds és teljesitési
Osszesitd) és szadmlarészletezdvel egyiitt.

Vallalkozé koteles a szamlak tartalmara vonatkozé Megrendeléi eléirdsokat betartani — a
szamlan fel kell tiintetni a projekt megnevezését és azonositészamat. A szamlak tartalmi
hidnyossagaibol ad6do6 késedelmes fizetésért Megrendeld nem tartozik felelésséggel.

Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendelé a mindenkori jegybanki alapkamatnak
megfelel6 késedelmi kamatot koteles vallalkozo részére kifizetni.

Amennyiben Megrendeld, vagy valamely hatosag rendelkezése alapjan a kivitelezést —
nem Véllalkozonak felréhaté okok miatt- le kell allitani, vagy azt 30 naptari napon tal
szlineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil
leszdmlazni.
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Megrendeldi kotelezettségek:

A kapesolddé elézetes szakvéleményeket Megrendeld a szerzddéskotéskor Villalkozoé
rendelkezésére bocsatja.

Megrendeld a munkateriilet ataddsakor a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban biztositja.

Pétmunkék elrendelésére kizardlag a Megrendel6 jogosult, amelyet Véllalkozé a kiilon
elszamolassal érvényesithet. Potmunkat Véllalkozé csak Megrendelé el8zetes irasos
jovahagyasaval végezhet. A Megrendeld azonban elérebocsatja, hogy a véllalkozasi
szerz6désben meghatarozott véllalkoz6i dijért mindazokat a szolgaltatisokat teljesitenie
kell a Véllalkozonak, amely a szerz6désszer( teljesitéshez, a Iétesitmény rendetetésszerti
hasznalatanak biztositasdhoz sziikséges. (P6tmunka: a tervben nem szereplé és a
szerzddéskotéskor vagy azt megelézden elére nem lathatod olyan munka, amely nélkil a
1étesitmény rendeltetésszertien nem hasznalhato.)

A pétmunkdkra vonatkozé (és az ajanlatban nem szerepld) egységéarakat a munkék
megkezdése eldtt rogziteni kell.

Megrendeld a szerzodésszerli teljesités atvételére és az ellenérték kifizetésére kotelezett.
Megrendeld épitési muiszaki ellen6ri tevékenységet végeztet, ennek sordn az épitési
naplot legalabb heti gyakorisaggal ellenérzi. Megrendel és megbizottjainak jelenléte €s
ellen6rzése a munkavégzést nem zavarhatja, intézkedéseik a munkak szervezésére nem
terjedhetnek ki.

Megrendel$ az utasitdsait az épitési naploban térténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.
Adott esetben a kézm{i hozzajaruldsok megszerzése a Vallalkoz6 feladata.

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezéssel érintett teriileteken 1€v6

kozmiivekre tekintettel a sziikségessé valo (a kozmiivek kezeldi altal biztositando)
szakfeltigyeleti dijakat (gaz, ara, viz, szennyviz stb.) a Vallalkozé viseli teljes egészében.

Villalkozoi kotelezettségek:
Véllalkozo koteles a szerzddés targyat képezd beruhazast a vonatkozd eldirasok,
szabvanyok, helyi el6irasok figyelembevételével hataridére kivitelezni, az eldirt

kikotéseket teljesiteni.

Feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet betartasa és a rendelet mellékletei szerinti
dokumentalés.
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Véllalkoz6 minden az épitési munkdk kozben keletkezd maradék anyagot, vagy
hulladékot wjrahasznosit, Gjra feldolgoz, és kornyezetkimélé moédon kezel és/vagy
raktéroz, tovabba az errdl sz616 dokumentumokat Megrendeld rendelkezésére bocsétja..

Vallalkoz6 kételes gondoskodni — a munkatertilet atvételétdl a miiszaki 4tadds lezaraséig
— a munkateriilet lehatdrolasdrél, a munkateriiletre vonatkozé tlizrendészeti,
munkavédelmi, vagyonvédelmi, kozegészségligyi, kornyezetvédelmi és egészségiigyi
eléirasok végrehajtasardl, illetve betartdsardl. Ez a kotelezettsége alvallalkozoéival,
munkavallaléival és az épitési helyszinen tartézkodd egyéb személyeket érintden is
fennall.

A szerz6dés teljesitése sordn az alvallalkozok tekintetében a Véllalkozénak a Kbt. 138. §
(3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljarnia. A Kbt. 138. § (3) bekezdés szerinti
bejelentés a szerz6dés mellékletét képezi!

A szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozénak a Kbt. 138. § (1) bekezdésben foglaltak
szerint kell eljarnia.

Az alvdllalkozokkal szemben tdmasztott vallalkozéi kdvetelmények a kivitelezési
szerz8désben régzitett mértéket nem haladhatjdk meg (részszdmlak, fizetési hataridé,
jotallas, kotbér stb.) azoknak aranyban kell lenni a vallalt részfeladatok nagysagaval.

A szerz0dés teljesitése sordn az alvallalkozénak a Kbt. 138. (5) bekezdés szerint kell
eljarnia.

Vallalkoz6 a munkat a hatdlyos jogszabélyokban meghatirozott el8irdsoknak és
szabvanyoknak megfelelden kételes elvégezni.

Villalkozé koteles betartani mindazon biztonsdgi és egyéb el6irdsokat, esetleges
korlatozo intézkedéseket, amelyeket Megrendel irdsban hatdroz meg szamara a
munkateriilet atadas-atvételi eljarasa soran.

Villalkozé koteles a Megrendeld képviseldjét értesiteni azon munkanemek megkezdése
el6tt (minimum 48 6rdval), amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnanak. Amennyiben
Megrendel6 képviseldje az eldzetes értesités ellenére a takardsra kertilé szerkezetet nem
tekinti meg, Véllalkoz6 jogosult a munk4t folytatni. Amennyiben Vallalkoz6 az értesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, Megrendeld jogosult az eltakart munkékat
visszabontassal ellenérizni.

Villalkoz6 a szerz0dés aldirasival egyidében megadja a napi jelentésért felel személyt
és a miiszaki vezet6t, és megadja meg ezek NUJ szamat, melyek a kovetkezok: felelds
miiszaki vezetd és a napi jelentésért felel6s személy: Pécza Jozsef Balazs; cim: 9700
Szombathely, Mérleg u. 2.; tel: +36 709415449; e-mail cim: info@szkendo.hu; NUJ
szédm: 504983568
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Vallalkozé koteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapjan az épitkezés kezdetétdl
annak teljes befejezéséig elektronikus épitési naplét vezetni. A Véllalkozd az
elektronikus épitési naplé megnyitasahoz biztositja az NUJ szdmat: 504983568.

Vallalkozo naponta és folyamatosan rogziti az épitési napldban az épitési tevékenység
valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek szamat, az elvégzett munka
leirasat, a megoldand6 problémakat, melyek megoldasat a Megrendeldtdl varja el, és
valamennyi fontosabb koriilményt, ami az épitési tevékenység késdbbi folytatasaban
visszatlikrozodik.

Az épitési napl6 esetében szavatolni kell, hogy az illetékes személyek — a Megrendel6 €s
megbizott miiszaki ellenérei, valamint tervezd — szdméra hozzaférhetd legyen.

Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy az épitési muszaki ellen6rok bejegyzéseivel
kapcsolatos allaspontjat 2 napon beliil régzitenie kell irdsban az épitési naploban.

A Megrendel§ és a Viallalkozo6 az épitési munkak megkezdésével egyidejlileg megadja az
épitési teriilet felelésének és helyettesének nevét, elérhetdségét, illetékességiiket, és
ezeket az adatokat az épitési naploban rogzitik.

Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy csak olyan anyagokat és targyakat haszndl fel,
melyek az & tulajdondban vannak, és amelyekkel szemben harmadik fél semmiféle
jogokat nem érvényesithet.

Ha a Vallalkozd ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna, akkor a
Megrendel6 jogosult az err6l vald tudomasszerzést kovetden a szerzodéstol elallni é€s az
elallasig elvégzett munkak szakértével vald felmérése irdnt intézkedni. Megrendeld
jogosult a még el nem végzett épitési munkdkat masik vallalkozénal megrendelni.
Amennyiben a fentiek miatt a Megrendeldnek tobbletksltsége mertilne fel, akkor ezeket
koteles a Véllalkozd megtériteni.

Vallalkozé koteles a szerzddés alapjat képezd ajanlatkérési dokumentécidban
meghatarozott mindséget, a koltségvetésben rogzitett tipusoknak megfelelden biztositani,
valtoztatas, kivalasztas esetén a Tervezdvel és a Megrendeldvel egyeztetni.

Vallalkoz6 a helyszini megvaldsitashoz sziikséges terveket (gyartmany-, részlet-, dtadas-
) 2-2 példanyban koteles atadni az érintett folyamat megkezdése el6tt a Megrendeld

részére,

A Vallalkozd a szerzodés teljesitése soran mind a Megrendelével, Tervezdvel, épitési
miiszaki ellendrrel egyiittmiikddni koteles.
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Tekintettel a Megrendel6 altal a szerzédés alapjaul szolgalé palyazati projektben tett
kotelezd érvényt vallalasra, a Vallalkozo kotelessége a kovetkezd szerzédéses feltétel
teljesitése: Megrendel6  jelen szerz6désének finanszirozasat biztositd
palyazat benytjtasakor vallalta hatranyos helyzetil helyi lakosok bevondsat a kivitelezési
munkékba. Ennek eredményeként 1 f& héatranyos helyzeti (legaldbb 6 hénapon tali
allaskeresdk, illetve kézmunkéban foglalkoztatottak, megvaltozott munkaképességiiek)
helyi lakos legaldbb 3 hénapra t6rténd bevonasa sziikséges a kivitelezési munkakba.
Megrendelé a fentiekben ismertetettek alapjan kotelezéen eléirja a Vallalkozé részére,
hogy a kivitelezési munkak sordn legalabb 3 honapos idészakra vonatkozéan vonjon be
a  kivitelezési  munkdkba 1  f8  hatrdnyos  helyzeti  helyi lakost.
A fenti el6irds megvalésitasa érdekében adott esetben a Vallalkozénak egylitt kell
miikddnie a Vas Megyei Kormanyhivatal Séarvéri Jarasi Hivatal Foglalkoztatési
Osztalyaval. Amennyiben a Vas Megyei Kormanyhivatal Sarvari Jarasi Hivatal
Foglalkoztatasi Osztalya a kivitelezési hatéridé teljes id8szaka vonatkozésaban nem tudja
biztositani nyertes ajanlattevé részére az eldirt id6szakra és létszamra vonatkozé
hatranyos helyzetii helyi lakosokat (nem volt kikézvetitheté munkaerd, a kikodzvetitett
munkaer6 nem vallalta a munkavégzést), az nem mindsiil nyertes ajanlattevd
szerzbdésszegésének. A szerz6dés teljesitése sordn bevonni kivant hatranyos helyzetl
munkavallalék szdma minimum 1 6, de a tényleges létszamnak a relevans értékelési
szempontra tett megajanldssal meg kell egyeznie! A kételezéen vallalandé 1 £6 hatranyos
helyzetli munkavallalonak helyi lakosnak kell lennie. Az esetleges tdbbletvallalas
esetében a tovabbi munkavallalok esetében nem eldiras, hogy helyi lakosok legyenek.

A szerzédés teljesitése soran Vallalkozénak a Kbt. 136. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltak szerint kell eljarnia.

Mindségi kiovetelmények:

Villalkozo a kivitelezési munkét a vonatkozé Magyar Szabvanyok és eléirasok szerint,
azok betartasaval végzi.

Az épités-szerelési munka minGségének meghatdrozasa tekintetében a szerz6déskotés
idSpontjaban hatdlyos magyar nemzeti, illetve ha a szerzédéskotés idépontjaban nincs
hatélyos magyar nemzeti szabvény, akkor a legutobb hatalyban volt szabvany-, ezek
hianyaban eurdpai szabvanyok, valamint a vonatkoz6 4gazati (biztonsagtechnikai-, élet-,
vagyon-, baleset-, egészség-, tliz-, kérnyezetvédelmi-, mindségbiztositasi, higiéniai, stb.)
szabvanyok ¢és miiszaki el6irdsok, valamint szakhatésdgi kovetelmények az
alkalmazanddak.

-
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Vallalkozé koteles a szerz6dés 1. pontjaban leirt munkéat a 3. pontban szerepld dijért
kivitelezni. Amennyiben a munkak megitélésében véleménykiilénbség van, a szerz6dd
felek a vonatkoz6 jogszabalyok szerint ezen jogkorrel felhatalmazott szervezet
bevonasaval hatarozzék meg a minGséget. A vizsgalatok koltségeit a mindséget tévesen
megitél6 fél fizeti.

Vallalkozé kotelessége — sziitkség esetén — az importengedélyek beszerzése, a
biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok
elvégeztetése, a termékek mindsitése.

Az épitési termékek elvart teljesitménye és a teljesitmény igazolasa kapcsén alapvetden
a 275/2013. (VIL16.) Korm. rendelet alapjan kell eljarni. A véllalkozonak a
meghatdrozott teljesitményértékli termékek beépitését teljesitménynyilatkozattal kell
igazolni az atadas soran.

Vallalkozé kételes minden felhasznalt anyagrél és szerkezetrél a gyartd és forgalmazo
vallalatoktdl a teljesitménynyilatkozatot beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznaldsa esetén a Vallalkozo tartozik a Magyar
Szabvény szerinti minSséget sajat koltségén bizonyitani.

A Véllalkozé az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellendrizni, mely
probak eredményét az épitési naploban rogziti. '

A beton és vasbeton szerkezetekrél Magyar Szabvany szerinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagi probat végez.

Viz-, és szennyvizvezetékek belsé és éptileten kiviili szerelési munkdinak elvégzése utan
a Vallalkozd koteles a vezetékekben nyomdasprobat tartani a Megrendelé miiszaki
ellenérének jelenlétében az el6irdsok szerinti tilnyomdsokkal. Ezen nyomasprobak
eredményét kiilon jegyzOkonyvben kell rogziteni és azokat mellékletként az épitési
napléhoz kell csatolni.

Az egyéb épitési munkékat a szakagi sajatossdgoknak megfeleléen kételes mindsiteni, ill.
a min6sitést dokumentalni.

A létesitmény dtadds-dtvétele:

A Vallalkozé kételes a Megrendel6t a munkak befejezésérél a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet 31. § (1) bekezdés alapjan értesiteni. A Megrendelé ez alapjén, illetve a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § bekezdés szerint miiszaki atadés-atvételi eljarast
folytat le.

Vallalkozé a kovetkezd okmanyokat bocsitja a Megrendelé rendelkezésére magyar

nyelven a miiszaki atadas atvétel megkezdése eldtt 3 nappal, mint a kivitelezési munkak

dtaddsi dokumentécidja: %{’
{




10.  Megrendelo és Villalkozo képviselete:

a) A pontos kivitelezést visszatiikr6z6 ,Megvaldsulasi tervdokumentici6™
tervekkel, muszaki leirasokkal, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok
egyértelm feltiintetésével 2 példanyban

b) Az épités kivitelezésekor a Villalkozo éltal beszerzett, mindséget igazold
bizonylatos és vizsgalati eredmények alapjan Osszedllitott ,Mindsitési
dokumentacié”

c) JegyzOkonyvek a probaiizemek, az tizemi- és beallitasi eljarasok eredményérsl

d) Vallalkoz6 szabvanyossagrol szol6 nyilatkozatai, hogy az épitmény, az elkésziilt
¢s felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek

e) Oktatasi jegyz6konyvek, karbantartasi és kezelési utasitdasok

f) Hulladék nyilvantartasi lap

g) Felelds kivitelez6i (felelés milszaki vezet6i) nyilatkozat

h) Pétmunkdk tételes elszamoldsa — adott esetben _

i) Birtokba adds egyéb dokumentumai a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint

Amennyiben Megrendelé a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn hibak, hianyok,
hianyossagok kijavitdsat kéri, a miszaki atadds-atvételi jegyz6konyvnek tartalmaznia
kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelés személy
megnevezesét. Ha hidnypotlasi jegyzékonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is késziil,
akkor azt a Véllalkozénak al4 kell {rnia.

Vallalkozé felelés miszaki vezetje a mennyiségi €s mindségi hibdk, hidnyossagok
kijavitdsat kévetSen 4tadja a jelen szerzédésben vallalt és elvégzett tevékenységet
tartalmazé teljesitési dsszesitdt az épitési miiszaki ellenérnek.

Az épitési miiszaki ellenér Vallalkozd teljesitésének ellendrzését kovetden
teljesitésigazoldst 4llit ki a miiszaki igazolasban rogzitett kivitelezési munkak
meghatérozasardl, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérsl,
mennyiségérdl és mindségérol, a teljesités idGpontjardl s a szamlazhaté 5sszegrdl.

A miszaki 4tadds-dtvételi eljardson felmerillt és jegyzOkényvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitasat, és a miiszaki ellendri teljesitésigazolas kézhezvételét ko vetSen
a Vallalkoz6 Megrendeld birtokdba adja az épitményt, tovabba 4tadja a 191/2009.
Korm. rendelet 33. §-ban foglalt iratokat.

A fentiek koziil a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy véllalatoknak kell
elvégeznie.

A Véllalkoz6 tevékenységébdl eredd, az lizembe helyezéshez sziikséges hatdségi
nyilatkozatokat kételes biztositani. A miiszaki teljesités a miiszaki 4tadas-atvétel sikeres
lezarasaval, a szerzodés teljesitése a vizjogi ilizemeltetési engedély megkéréséhez
sziikséges dokumentumoknak a Vallalkozé altali biztositasaval zarul.




11.

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatosan

Megrendelé részérol:
Ivankovics Ferenc polgdrmester

Teljesitésigazolasra jogosult épitési miiszaki ellenér:
Szilvas Istvan miszaki ellenér (ME-VZ 18-0162)

Vallalkoz6 részérol:
Takécs Sandor tigyvezetd
Pocza Jozsef Balazs felelés miiszaki vezetd MV-VZ 18-0607)

jogosult eljarni.

Jotdlldsi és szavatossdgi feltételek:

A Véllalkozd szavatolja, hogy az altala létrehozott létesitmény mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a Iétesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol a
dokumentéciénak, tovabba a jelen szerz6dés 8. fejezetében foglalt mindségi
kovetelményeknek megfelel.

A Vallalkozo a létesitmény atadas-atvételétdl szamitott, az ajanlatdban megajanlott 36
hénap id6tartamra jotallasi kotelezettséget vallal az 1. pontban leirtak teljesitéséért.

Megrendeld tartozik a jotallasi idé alatt fellépd hidnyossdgokat haladéktalanul, de
legkéstbb a jotallasi id6 lejartaig a Vallalkozo tudomasara hozni. A Vallalkozé tartozik
a hibabejelentést kovetden haladéktalanul intézkedni a kijavités, illetve a csere érdekében.
Amennyiben a kijavitast a bejelentéstd] szamitott 15 napon beliil nem végzi el Véllalkozo,
igy a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6 koltségére azt mas kivitelezdvel elvégeztetni, és
annak felmertilt koltségét a Vallalkozo6tol igényelni.

Vallalkozé a szerzédéses értéke AFA nélkiilivsszegének 5%-anak megfeleld dsszegli
jotallasi biztositékot kiteles nyujtani a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasakor
a jotallas id6tartamara + 45 napra (36 honap + 45nap). A biztositék kedvezményezettje a
Megrendelé. Vallalkozénak a fenti biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan kell nytjtania.

Vallalkozé az altala megvalositott kivitelezési munkdkra - azok rendeltetésszer(i
hasznalata esetében — a magyar jogszabalyok szerinti alkalmassagi idoket szavatolja.




12,

Az édtadas-atvétel napjatdl szamitott 12 hénapon beliil, illetve azt kovetden a jotallas
id6tartama alatt évente, a jelen szerz6dés alapjan elvégzett munkakat ismételten feliil kell
vizsgalni. Megrendel6 késziti el6 ezt az uto- feliilvizsgélati eljarast, melyre a Vallalkozot
meg kell hivnia, 8 nappal az eljaras megkezdése el6tt, a Megrendeld hibajegyzékének
egyidejli csatolasaval. Felek az ellenérzési eljarasrol jegyzdkonyvet tartoznak felvenni. A
jegyzékényvnek tartalmaznia kell a résztvevOknek az ellenérzé szemlén tett
nyilatkozatait, tovabba a Vallalkozo 4ltal elismert hibék kijavitasi hataridejét.

A szerzodésszegés kovetkezményei:

A Véllalkoz6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel arra az esetre, ha olyan okbdl,
amelyért felelés, nem, vagy nem szerzédésszerlien teljesit, az aldbbiak szerint -
késedelmi, tovabba meghitsulasi - kotbér fizetésére kitelezi magat:

Teljesitési késedelem esetén az Ajanlattevo késedelmi kotbért koteles az Ajanlatkérd
részére fizetni. A késedelmes teljesitési kotbér alapja a késedelmes teljesitéssel érintett
szerz0déses mennyiség (nettd) Osszértéke. Az Ajanlattevd a szerzédésszerti teljesitésre
nyitva 4ll6 hataridé lejartat kovetd naptol kezd6déen a teljesitésig minden késedelemmel
érintett naptri nap utdn a nett6 szerzodéses ar 2%-a/nap (2.039.866 Ft) késedelmi kitbért,
de maximum a nettd szerz6déses ar 20%-at (20.398.664 Ft) eléré mértékii késedelmi
kotbért koteles az Ajanlatkéronek megfizetni. A nettd szerzddéses ar 20%-at elérd
mértékl késedelmi kotbér elérésekor az Ajanlatkérd jogosult a szerz6déstél vald elallasra
és a meghiusulasi kétbérre.

A teljesités részben vagy egészben torténd meghitsuldsa esetén az Ajanlatkérd a
meghitsult teljesités nettd ellenértéke 20%-anak (20.398.664 Ft) megfeleld Gsszegl
meghitsulasi kotbért kovetelhet.

A késedelmes teljesités esetén a kotbér megfizetése a szerzédésszerti teljesités
kotelezettsége alol nem mentesit, mig a nem teljesités esetén megfizetett kitbér a tovabbi
teljesités kovetelését kizarja.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Vallalkoz6 kartéritési feleldsségét, melyért
helytallni tartozik.

Vallalkoz6 mentesiil a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy

kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendelét az akadaly bedlltarol
¢s megsziintetésérol haladéktalanul, utdlag is igazolhaté médon értesiteni kell.
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13.

Egyéb rendelkezések:

A szerz6dés hatalyba lépésének feltételrendszere:

amennyiben a szerzddéskotést megeldzd kozbeszerzési eljards eredményeként a
véllalkozdi dij fedezetét a Megrendeld tobbletforras igény nélkiil tudja biztositani, Ggy a
szerzddés a szerz6déskotés napjan 1€p hatalyba.

A szerzédés csak a Kbt. 141. §-nak megfelelden modosithatd.

Villalkoz6 a teljesités érdekében jogosult alvallalkozot igénybe venni az ajénlata szerinti
feltételekkel.

A Vallalkozo a kézbeszerzési eljaras soran tett ajanlataban ugy nyilatkozott (Kbt. 138. §
(3) bekezdés szerinti bejelentés), hogy a teljesitésbe nem—kivén—alvéllalkezét—
alvallalkozét kivan bevonni a kézbeszerzés kovetkezd részében: aszfaltozasi munkak.

Attol fiiggetleniil, hogy a Vallalkozo a kdzbeszerzési eljaras sordn tett ajdnlatdban, hogy
nyilatkozott, a Megrendeld felhivja a Véllalkozo figyelmét az aldbbiakra:

A Vallalkozé a szerzddéskotéskor koételes minden olyan alvallalkozét irasban
bejelenteni a Megrendeld el6tt, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, €s a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll a Kbt. 62. § — valamint, ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban azt
ajanlatkérd elbirta, a Kbt. 63. § — szerinti kizaré okok hatalya alatt.

A teljesitésben részt vev alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-
at meghaladé mértékben tovabbi kozremikddot.

A Vallalkoz6 teljesitésében koteles kozremlikddni az olyan alvallalkozé és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasaban.
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Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvéllalkozd)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett az ajanlattevd
alkalmassaganak igazolasdban, csak az ajanlatkérd hozzdjarulasaval és abban az esetben
vehet részt a teljesitésben mds alvallalkozd, ha a szerzddéskotést kovetben — a
szerz6déskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott lényeges koriilmény,
vagy az alvallalkoz6 bizonyithaté hibés teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része
nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, és ha az ajanlattevé az Uj
alvallalkozéval egytitt is megfelel azoknak az alkalmassdgi kévetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevéként szerz6dé fél a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéallalkozoval egyiitt felelt meg.

Az alvéllalkozo személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatdrozott alvdllalkoz6 igénybevétele az érintett szolgéltatés sajatos tulajdonségait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé
kértilménynek mindsiilt.

A Kbt. 138.§ (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a
Villalkoz6 vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike,
mint gazdasagi tarsasag atalakul vagy a szervezet jogutodlassal megsziinik.

A vallalkoz6 a szerz8dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajdnlatkérd szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti
tigyletekrol az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoiért ugy felel, mintha a munkéat maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozo miatt felel6s minden kéarért,
amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

Vallalkozb nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkozo
adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatarozottak szerint jelen szerzédést
felmondja, ha:

a) Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozé kozvetetten vagy kézvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez. valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

A Szerz6d0 Felek tudomdsul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvéanos, tartalma kdzérdek( adatnak mindsiil.
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14.

A jelen szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekben az ajanlati felhivasban, az
ajanlattételi dokumentacidban €s az ajanlatban foglaltak, valamint a Kbt., a Ptk. és a
vonatkozd jogszabalyok az irdnyaddak.

A szerz6dést alapjaul szolgélo nyertes ajanlatnak a birdlati szempontok szerint értékelt
elemei:
Szerzddéses nettd ar (Ft): 101.993.320 Ft
Vallalt jotallas id6tartama (hdénap — minimum 12, maximum 36 honap): 36 honap
A szerz6dés teljesitésében kozremiikodé EURO3 besoroldsi motorral {izemeld
jarmiivek szama (db - minimum 2, maximum 5 db): 5 db
Haétranyos helyzet(i munkavallalok alkalmazésa — koételez6 1 f6-n feliili tobbletvallalés
(f6 — maximum 5 6 a kotelezo 1 f6-vel egytitt): 5 £6

A, szerz6dés teljesitésében kozremtkddé EURO3 besorolasi motorral iizemeld
jarmuvek szama” értékelési szempont kapcsan tett megajanlas ellendrzésére a szerzédés
teljesitése soran havi rendszerességel a relevans jarmlvek ellen6rzésével (forgalmi
engedélyek és leltari kartonok) kertil sor. A megajanlds nem szerz6désszer( teljesitése
szerzOdésszegésnek mindsiil, mely kotbér fizetési kitelezettséggel jar.

A ,Hatranyos helyzetli munkavallalok alkalmazasa™ értékelési szempont kapcsan tett
megajanlas ellen6rzésére a szerz0dés teljesitése soran havi rendszerességel a relevans
munkaszerzodések ellendrzésével kertil sor. A megajanlas nem szerz6désszerii teljesitése
szerzOdésszegésnek mindsiil, mely kotbér fizetési kitelezettséggel jar.

Jogvitik rendezése:

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés kdzbeszerzési eljaras eredményeként jott 1étre, igy a
szerz6dés teljesitése, modositasa sordn a Kbt. eldirasai érvényesek.

A jelen szerz6désben nem szabédlyozott kérdésekben a Magyar Koztarsasdg Polgari
Torvénykonyve megtelel6 rendelkezései, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint
a vonatkozo6 egyéb jogszabalyok az iranyadok.

Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy ezen jogviszonybdl szarmazoé esetleges
vitaikat elsésorban egyeztetéssel kivanjak megoldani, amennyiben ezen térekvésiik nem
vezetne eredményre, akkor a vita elbiraldsdra hataskortél fliggben a Megrendeld
székhelye szerint illetékes torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.




15. Szerzodéshez tartozo dokumentumok:

A szerz0dés alapdokumentuma a felhivas, az ajanlatkérési dokumentdacié és a Vallalkoz6
ajanlata, valamint a kozbeszerzési eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Mellékletek, melyek a szerz6déshez nem keriilnek csatolasra, de a Feleknél rendelkezésre
allnak:

- eljarast megindité felhivas és ajanlatkérési dokumentacio

- nyertes ajanlat

- szakmai felel6sségbiztositas kétvényének mésolata

- kivitelezési tervdokumentaci6 €s épitési engedély

- muszaki litemterv

A szerz8dés csak a fenti dokumentumokkal egyiitt érvényes.

Vdsarosmiske, 2021. jinius 8.

Ivankovics Ferenc

polgdrmester

AL e
Takdcs Sandor

tigyvezetd
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